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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznych sg wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru robét
konstrukcyjno-budowlanych dla zadania: :

Remont zabytkowego kosciota, 59 -305 Stara Rudna, dz. Nr 105.

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.3.
1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Zakres rob6t realizowanych w ramach robét konstrukcyjno-budowlanych i wykonczeniowych obejmuje:
(1) Roboty przygotowawcze:
1) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzgdzen i sprzetu budowlanego.
2) Roboty rozbiérkowe
(2) Roboty zasadnicze:

1) Prace remontowe:

- Usuniecie pekniecia i zszycie konstrukcji przy pétnocnozachodniej przyporze korpusu kosciota,

- Likwidacja spekan konstrukcji muréw, wzmocnienie konstrukcji korpusu gtéwnego wraz z przy-

budéwkami (kruchta, zakrystia, pozostatosci przybudowki miedzy prezbiterium a zakrystia,

- Przemurowanie korony muréw wraz z odtworzeniem ceglanego gzymsu wienczacego oraz za-

bezpieczeniem przed przenikaniem wéd opadowych,

— zabezpieczenie konstrukcji szczytu Sciany zachodniej, konstrukcji faliScie wycietego szczytu

kruchty, wraz z zabezpieczeniem obu szczytéw przed przenikaniem wéd opadowych,

— wzmocnienie konstrukcji zachowanych sklepien, w tym krypt oraz zabezpieczenie przed prze-

nikaniem wod opadowych,
- uzupemienie ubytkdéw w murach materiatem ceglanym i kamiennym ,
- zabezpieczenie odspojonych tynkow,
- odstoniecie poziomu dawnych posadzek,

- Zabezpieczenie elementédw kamieniarki i detali architektonicznych

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami Umowy oraz definicjami podanymi w WO 00.00 ,,Posta-

nowienia Podstawowe” pkt. 1.4. Ponadto:

- Wykopy - doly szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacji podziem-

nych oraz miejsca rozbidrki nasypow, watdw lub hatd ziemnych,
- Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

— Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

— Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostatych skladnikow, ktore przechodzg przez sito kontrolne o boku

oczka kwadratowego 2 mm.

— Partia betonu - ilos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajgca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w

okresie umownym - nie diuzszym niz 1 miesigc - z takich samych sktadnikow, w ten sam sposéb i w tych
samych warunkach.
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- Kilasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
Sciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang ReC (np. beton klasy B25 przy Ru® = 25
MPa).

- Nasiakliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtong¢ beton do jego masy w stanie
suchym.

- Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo - liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania
prébek betonowych.

— Rusztowania niosace - rusztowania stuzace do przenoszenia obcigzen od deskowan i od konstrukcji
betonowych, Zzelbetowych i z betonu sprezonego, do czasu uzyskania przez nie wymaganej nosnosci, oraz od
ciezaru sprzetu i ludzi.

— Stopien wodoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. W-8) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na przesigkanie; liczba po literze W oznacza liczbe atmosfer cisnienia, przy ktérym nie zauwaza
sie przesigkania wody przez prébke o wysokosci 15cm po 90 dniach twardnienia.

- Pozioma izolacja przeciwwilgociowa - zolacja wykonana zwykle z warstwy lub pasma materiatu,
umieszczona wewnatrz Sciany, sciany kominowej lub podobnej konstrukcji, w celu zabezpieczenia przed
przenikaniem wilgoci,

- lzolacja przeciwwilgociowa — warstwa lub arkusz materiatu wewnatrz stropu albo podobnej konstrukciji lub
usytuowana pionowo w $cianie, majgca na celu zabezpieczenie przed przenikaniem wilgoci,

— Uszczelnienie — uformowany materiat stosowany w potgczeniach w celu zabezpieczenia przed przenikaniem
kurzu, wilgoci, wiatru, itp.,

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 2.

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacije
dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych
na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie .
2.1. Roboty remontowe
Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:
— cegta gotycka 0 wym.30cm x 14 cm x 6 cm — (wspdiczesnie wypalana),
— zaprawa na bazie wapna i trasu (z domieszka srodka uszczelniajgcego),

— zaprawa naprawczo-renowacyjna, elastyczna — przeznaczona do uzupetnienia ubytkéw w cegtach, peknig¢ w
fasadach, ubytkéw w tynkach,

— zaprawa wodoodporna, wysokoelastyczna na bazie cementu,

— szlam uszczelniajacy elastyczny, sztywny, mineralny o wysokiej odpornosci na siarczany,

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami WO, oraz projektu organizaciji robét, ktdry
uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.1. Roboty remontowe
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

- koparki z osprzetem przedsiebiernym, podsiebiernym,

— samochdd samowytadowczy 5-10t

— pily mechaniczne,

- fadowarki,

— urzadzenia do przygotowania zaprawy,

— podnosnik przyscienny,

— rusztowania systemowe,

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos$¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, oraz
projektu organizaciji robét, ktry uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Kamien i kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu powinien sie odbywac¢ w warunkach zgodnych z PN-88/6731-08. Cement luzem nalezy
przewozi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w sposéb
zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Do transportu stali zbrojeniowej i dtuzyc nalezy uzywac przyczep.

Transport masy betonowej powinien odbywac sie zgodnie z PN-B-06250. W obrebie placu budowy do transportu
mieszanki betonowej mozna uzywac pompy hydraulicznej na podwoziu samochodowym (czas pomiedzy
wymieszaniem betonu a jego wbudowaniem nie moze przekraczac 45 minut).

Elementy metalowe i stal zbrojeniowa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych przed powstawaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi.

Pozostate materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajgcych je
przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Umowy.

5.2. Roboty remontowe

5.2.1. Usuniecie pekniecia i zszycie konstrukcji przy potnocnozachodniej przyporze korpusu
kosciota ,

Sciane szczytowg nalezy wzmocni¢ poprzez wpuszczenie wienca w $ciane zachodnig oraz zamontowaniu
Sciggébw potgczonych kotwami do wienca. W tym celu nalezy fragment $ciany oznaczony na rysunku
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przemurowac. Dodatkowo istniejacy tuk ceglany nalezy zabezpieczy¢ krgzyng drewniang na czas
prowadzenie robét budowlanych, a fragment od strony pétnocnej przemurowaé. Nad tukiem ceglanym
wykonaé powioke zelbetowg szerokosci 85cm ( powloka powinna byé wypuszczona o 5 cm nad tuk
ceglany) i gr 15 cm potgczona z wiencem. Zbrojenie zelbetowej powtoki opisano na rysunkach. Przed
wykonaniem zelbetowej powtoki nalezy wykona¢ otwory w $cianie szczytowej w celu zakotwienia do niej
projektowanego tuku zelbetowego kotwami systemowymi stosowanymi na sucho. Powloke Zzelbetowg
zabezpieczy¢ od gory szlamem uszczelniajgcym na bazie wapna i trasu.

Pozostate peknigcia w Scianie szczytowej zabezpieczy¢ pretami spiralnymi.
W tym celu nalezy czyscic catg powierzchnie Sciany przewidziang do naprawy srodkami firmowymi
nieinwazyjnymi. Czyszczenie scian wykona¢ za niskocisnieniowym agregatem piaskujgcym
przeznaczonym do uzytku ze scierniwami od miekkich do $redniotwardych z wykorzystaniem wody lub na
sucho. W trakcie prac przy udziale konserwatora zabytkdw dokona¢ proby czyszczenia i w trakcie ktorych
nalezy dobra¢ odpowiednig metode czyszczenia $cian.
- Wycig¢ w spoinach szczeliny o gtebokosci 3 cm i zabudowac prety spiralne g 8mm ze stali nierdzewnej, co
4 warstwe dtugosci 0,5m z kazdej strony pekniecia.
- Prety nalezy zabudowac¢ na zaprawie na bazie wapna i trasu szczelin. Nalezy takze przemurowac -
uzupetni¢ ubytki materiatow (cegta, zaprawa) odpowiednio dobranymi do materiatéw $ciany pod nadzorem
osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia w tym zakresie.

5.2.2. Likwidacja spekan konstrukcji muréw, wzmocnienie konstrukcji korpusu gtéwnego wraz z
przybudowkami (kruchta, zakrystia, pozostalosci przybudowki miedzy prezbiterium a zakry-
stia,

Spekania wskazane na rysunkach nalezy zlikwidowa¢ poprze zabudowe pretow spiralnych stalowych
miedzy cegtami po obu stronach Sciany.

- Oczysci¢ catg powierzchnie sciany przewidziang do naprawy $rodkami firmowymi nieinwazyjnymi,
- Wycig¢ w spoinach szczeliny o gtebokosci 3 cm i zabudowac¢ kotwy spiralne @ 8mm walcowane, skrecane
kotwy srubowe, dwubiegowe z nierdzewnej stali austenitycznej , co 4 warstwe diugosci 0,5m z kazdej
strony pekniecia.
- spoiny muszga mie¢ gtebokos¢ co najmniej 3 cm, nalezy je wydrapa¢ do przekroju prostokgtnego.
Powierzchnie cegiet nalezy oczysci¢ tak aby gwarantowaly dobrg przyczepnosé zaprawy.
- Prety nalezy zabudowaé¢ na zaprawie na bazie wapna modyfikowang tworzywami sztucznymi
mikrokrzemionke oraz mineralne kruszywa po uprzednim oczyszczeniu szczelin. Spoiny zamkngé
zaprawg do spoinowania na bazie wapna z domieszkg trasu o ziarnistosci maksymalnej 1 mm. Nalezy takze
przemurowac - uzupetni¢ ubytki materiatow (cegta, zaprawa) odpowiednio dobranymi do materiatéw $ciany
pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia w tym zakresie.

5.2.3. Przemurowanie korony muréw wraz z odtworzeniem ceglanego gzymsu wienczacego oraz
zabezpieczeniem przed przenikaniem wéd opadowych,

Istniejgcg korone muréw nalezy oczysci¢, uzupetni¢ ubytki przemurowywac¢ 2-3 wierzchnich zwietrzatych
warstw poprzez rozebranie, oczyszczenie i ponowne utozenie na mocnej i odpornej na dziatanie wody
zaprawie na bazie wapna i trasu (z domieszkg srodka uszczelniajgcego). Przemurowywanie wykonaé z tego
samego materiatu lub dobranego z ruin, materiat nalezy doktadnie wyselekcjonowaé, w przypadku gdy
materiat ten nie bedzie sie nadawat do ponownego uzycia, nalezy wprowadzi¢ nowy o tych samych
parametrach ( wielkos¢, wykohczenie powierzchni, ciezar, techniczne parametry wytrzymatosciowe).
Przy zabezpieczaniu korony zwraca sie rowniez takze uwage na takie aspekty, jak likwidacja drobnych
zgtebien lub wnek, w ktérych moze gromadzic sie i swobodnie zamarza¢ woda, czy tez umysine wykonanie
delikatnego nachylenia powierzchni korony, ktére umozliwiatoby swobodny sptyw wody.
Nastepnie wykonac¢ wieniec zelbetowy wysokosci 25cm w osi $ciany na catym obwodzie budynku. Zbrojenie
wienca:

- gtéwne —prety 4 #12

- strzemiona (dwu- i cztero-ciete) §6 co 25 cm — w narozach budynku oraz w miejscu fgczenia

zbrojenia gtéwnego na zaktad (na odcinku 70cm) co 12cm.

Wieniec od zewnatrz obmurowac¢ gzymsem ceglanym z oryginalnego materialuy ceglanego lub o takich
samych parametrach. Gore wienca oraz gzyms zabezpieczy¢ zaprawg wodoodporna ze spadkiem na
zewnatrz. Zaprawa wodoodporna na bazie wapna i trasu do wykonywania powtok ochronnych, zabezpiecza
przed wnikaniem wilgoci. Projektowana zaprawa nie powinna by¢ mocniejsza od materiatu ceglanego
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5.2.4. Zabezpieczenie konstrukcji szczytu sciany zachodniej, konstrukcji falisScie wycietego szczytu
kruchty, wraz z zabezpieczeniem obu szczytow przed przenikaniem wod opadowych,

Po zabezpieczeniu konstrukcji szczytu w $cianie zachodniej korone muru nalezy zabezpieczy¢ poprzez
przemurowanie 3 ostatnich warstw cegiet, zachowujgc schodkowy uktad Sciany nastepnie od géry nalezy
zabezpieczy¢ zaprawg wodoodporng na bazie wapna z domieszka trasu.

Szczyt kruchty nalezy oczysci¢, uzupetni¢ ubytki oraz zabezpieczy¢ warstwg dachéwek na zaprawie
wodoodpornej. Dachowki nalezy zebra¢ z materiatlu zalegajgcego w otoczeniu lub dobraé o podobnych
parametrach i wygladzie

5.2.5. Wzmocnienie konstrukcji zachowanych sklepien, w tym krypt oraz zabezpieczenie przed
przenikaniem wod opadowych,

Zachowane sklepienia pod chérem oraz w zakrystii zostang zabezpieczone wylewkg ze spadkiem w
kierunku zewnetrznym zgodnie z pkt. 7.H. Koputa nad prezbiterium oraz sklepienie na pietrze 1 nad
zakrystig nalezy zabezpieczy¢ zaprawg wodoszczelng na basie wapna i trasu. Otwor w krypcie nalezy
przemurowaé cegtg zebrang z otoczenia lub o podobnych parametrach, nad przemurowanym sklepieniem
przestrzen wyréwnac¢ keramzytobetonem nastepnie wykona¢ wylewke cementowg zabezpieczajgcg przez
przenikaniem wody opadowej do wnetrza krypty. Wszelkie rozwigzania nalezy na biezaco konsultowac z
Konserwatorem Zabytkéw.

5.2.6. Uzupetnienie ubytkow w murach materiatem ceglanym i kamiennym ,

Przed uzupetnieniem ubytkéw powierzchnie wszystkich $cian nalezy oczysci¢. Czyszczenie scian wykonaé
za niskocisnieniowym agregatem piaskujgcym przeznaczonym do uzytku ze Scierniwami od miekkich do
Sredniotwardych z wykorzystaniem wody lub na sucho. W trakcie prac dokonac¢ proby czyszczenia i w
trakcie ktérych nalezy dobra¢ odpowiednig metode czyszczenia $cian. W trakcie prac budowlanych przy
udziale Konserwatora Zabytkdw po odstonieciu muréw z roslinnosci oraz odgruzowaniu budynku nalezy
podjgc¢ decyzje, ktére ubytki nalezy uzupetni¢ oraz wskazac¢ sciany konieczne do oczyszczenia Uzupetnienie
ubytkdéw nalezy wykonac¢ szczegdlnie pod gzymsem ale takze w brakujgcych miejscach w okolicach okien z
wykorzystaniem materiatu zalegajgcego w sasiedztwie kosciota

5.2.7. Zabezpieczenie odspojonych tynkow,

Sciany oczysci¢ z wnikajgcej w nig roslinnosci, istniejgce tynki zachowaé. W trakcie realizacji nalezy podjgé
decyzje w sprawie sposobu zabezpieczenia zachowanych tynkéw przy udziale Konserwatora Zabytkéw. W
razie potrzeby nalezy wykonaé stosowne badania oraz sporzadzi¢ program prac konserwatorskich przez
dyplomowanego konserwatora dziet sztuki.

5.2.8. Odstoniecie poziomu dawnych posadzek,

Wykonanie odgruzowania ruin:

W budynku usuniecie gruzu wykonywac recznie ze szczegb6lnym zwréceniem uwagi na elementy usuwane.
Wszelkie znalezione detale zachowad i sktadowaé w osobnym miejscu w celu ich dalszego zabezpieczenia
i wyeksponowania. (_elementy kamienne, elementy sztukaterii itp.)

Podczas usuwania wrosnietych drzew i krzewédw w strukiure sScian i sklepien zachowac¢ szczeg6ing
ostroznos¢ aby nie naruszy¢ statyki elementéw budynku.

Po oczyszczeniu z roslinnosci sprawdzi¢ czy oczyszczana sciana, sklepienie wymaga zabezpieczenia. W
razie koniecznosci wzmocnié¢ ( przemurowac lub zastosowac inne zabiegi usztywniajgce strukture ).
Usuniecie pozostatosci elementow konstrukcji stropu i dachu

Usuna¢ pozostatosci nadwieszonych belek stropowych oraz fragmentéw wiezby, obrébek i przekrycia
dachu. Zachowaé szczeg6lng ostroznos¢ podczas demontazu tych elementow

5.2.9. Zabezpieczenie elementéw kamieniarki i detali architektonicznych

Elementy detali architektonicznych takich jak gtowice pilastrow, opaski okienne, gzymsy, nalezy oczysci¢ z
roslinnosci oraz zalegajgcego gruzu, nastepnie sku¢ luzne tynki i fragmenty cegiet. Decyzje o ewentualnym
zabezpieczeniu elementdw lub ich odtworzeniu nalezy podja¢ w trakcie prac budowlanych.

5.2.10. Rusztowania
Montaz rusztowan powinien by¢ wykonywany przez pracownikéw przeszkolonych w tym zakresie i byé
przeprowadzony zgodnie z dokumentacja danego rodzaju rusztowania i pod nadzorem oséb upowaznio-
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nych do kierowania robotami budowlano-montazowymi. Montaz rusztowan musi by¢ zgodny z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”. Rusztowanie powinno by¢ dopuszczone
do uzytkowania dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadzér techniczny oraz potwierdzeniu jego
przydatnosci do okreslonych rob6t zapisem w dzienniku budowy dokonanym przez kierownika budowy. No-
8$no$¢ podtoza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowan powinna by¢ nie mniejsza ni_ 0,1 Mpa.
Rusztowania przyscienne musza by¢ kotwione do budynku. Liczba zakotwien powinna by¢ taka, aby sita
przenoszona przez jedna z kotew nie byta mniejsza ni_ 250daN. Zakotwienia powinny by¢é umieszczane
symetrycznie na catej powierzchni rusztowania, a odlegto$é miedzy kotwieniami w poziomie nie powinna
przekraczac 5,0m, a w pionie 4,0m.

Pomosty robocze i zabezpieczajgce powinny mie¢ szerokos¢ nie mniejsza ni_ od. 1,0m i by¢ zabezpieczone
porecza gtbwna umocowana na wysokosci 1,1m. Piony komunikacyjne dla ludzi nalezy wykonac¢

w odlegtosciach nie wiekszych ni_ 40m.

Do transportu pionowego materiatéw powinny by¢ wyznaczone miejsca. Dla transportu materiatdw o masie
do 150 kg mozna stosowac¢ podnosniki mocowane do rusztowania. Dla transportu materiatébw o masie po-
wyzej 150 kg powinna byé wykonana wieza wyciggowa jako konstrukcja samodzielna, przylegajgca do kon-
strukcji rusztowania.

Demontaz rusztowan nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcja zaakceptowana przez kierownika budowy.
Demontaz rozpoczyna sie od zdejmowania poreczy bordnicy i krzyzulcdw najwyzszego pomostu. Nastepnie
rozbiera sie pomost, zdejmuje leznie i schodnie. Wszystkie elementy opuszcza sie na linach za pomoca
krazkdéw. Po skonczeniu rozbiorki wszystkie elementy musza byc¢ starannie oczyszczone, posegregowane

i utozone w stosy wg asortymentu. Stalowe elementy nalezy zabezpieczy¢ przed rdzewieniem.

Przy demontazu rusztowan zabrania sie zrzucania elementéw z wysokosci. Elementy te powinny by¢é
opuszczane w sposob bezpieczny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu i srodkéw transportu podano w WO
00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i srodki techniczne do kontroli jakosci robdt na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli robét

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 7.

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Umowy.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Warunki ogdlne
Ogdlne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe " pkt. 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.
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Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi Nadzoru do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiazujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

8.2. Warunki szczegotowe

Roboty zwigzane z wykonaniem zbrojenia, podktadéw pod posadzki i niektérych izolacji nalezg do robét ulegajgcych
zakryciu. Zasady ich przejecia sg okreslone w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt 8.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 9.

Patnosc¢ za jednostke obmiarowg roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszych WO nalezy przyjmowac
zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem rob6t, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania rob6t, na
podstawie wynikow pomiaréw i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB
2. PN-EN 998-1 Wymagania dotyczgce zapraw do murdéw. Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska

3. PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murdéw. Czesc¢ 2: Pobieranie i przygotowanie prébek
zapraw do murow,

4. PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murow. Czes¢ 3: Okreslenie konsystenciji Swiezej
zaprawy (za pomocg stolika rozptywu),

5. PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do murow. Czesc¢ 4: Okreslenie konsystenciji Swiezej
zaprawy (za pomocg penetrometru),

6. PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 7: Okreslenie zawartosci powietrza w
Swiezej zaprawie,

7. PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do muréw. Czesc 10: Okreslenie gestosci wysuszone;
stwardniatej zaprawy,

8. PN-EN 1015-11:2001Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci na zgi-
nanie i sciskanie stwardniatej zaprawy,

9. PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw. Czesc 12: Okreslenie przyczepnosci do
podfoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania,

10. PN-EN 1015-18:2001Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 18: Okreslenie wspotczynnika ab-
sorpcji wody spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy,

11. PN-EN 1015-19:2002Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 19: Okreslenie wspotczynnika prze-
noszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania,

12. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw,

Instrukcje ITB i inne:
14. 240/82 Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych.
15. 305/91 Zabezpieczanie przed korozjg stalowych konstrukcji budowlanych.
16. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. IBDiM - 1994 r.
17. Wymagania i zalecenia dotyczace wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych. GDDP, War-
szawa, 1990 r.

oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.
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